


**REGIONE PIEMONTE**  
**Provincia di Novara**



**COMUNE DI**  
**SAN MAURIZIO D'OPAGLIO**



**livello progettuale**

**PROGETTO**  
**DI FATTIBILITÀ**  
**TECNICO-ECONOMICA**

**giugno 2025**

**RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON**  
**ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PIAZZA MARTIRI**  
**ED AREE LIMITROFE**

**QUADRO ECONOMICO GENERALE**

**2.5**

commessa	fase	livello	tipo	numero	rev.	scala
0 2 2 5	P R O	T - E	Q E	2.5	a	----

**dott. arch. LUCA BERTONA**

P.iva 01688850039

C.F. BRT LCU 74P21 B019N

Tel. +39 338.5817583

E-mail. bertonaluca@libero.it

P.E.C. luca.bertona@archiworldpec.it

committente:

**COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO**

Piazza I Maggio, 4 - 28017 - San Maurizio d'Opaglio (NO)

Codice fiscale / Partita Iva: 00344700034

Telefono: +39 0322.967222

Email: municipio@comune.sanmauriziodopaglio.no.it

PEC: protocollo@pec.comune.sanmauriziodopaglio.it

REVISIONI	e				
	d				
c					
b					
a	Emissione per richiesta autorizzazioni	GIU. 2025	LB / MEB	LB / MEB	LB
N°	Descrizione	Data	Redatto	Controllato	Approvato

Nome file: 2\_CARTELLA E1-ELABORATI ECONOMICI

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO  
Provincia di Novara

giugno 2025

**RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE CON ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI PIAZZA  
MARTIRI ED AREE LIMITROFE**


---

**QUADRO ECONOMICO GENERALE**


---

<b>a) IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>%</b>	<b>importi in Euro</b>
Lavori a corpo a base d'asta		144 349,44 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		5 468,97 €
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>149 818,41 €</b>
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>%</b>	<b>importi in Euro</b>
I.V.A. 10% su importo totale lavori	10,00	14 981,84 €
Indennità R.U.P. 2% su importo totale lavori	2,00	2 996,37 €
Spese tecniche		16 800,00 €
Contributo integrativo C.N.P.A.I.A.L.P. su spese tecniche	4,00	672,00 €
IVA su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.L.P.	22,00	3 843,84 €
Importo per risoluzione interferenze e sottoservizi		2 800,00 €
Importo per funzionalizzazione impianto semaforico e cartellonistica		4 000,00 €
Contributo ANAC ed arrotondamenti		266,52 €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>46 360,57 €</b>
<b>TOTALE GENERALE (a + b)</b>		<b>196 178,98 €</b>