



COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Provincia di Novara

Piazza 1° Maggio n. 4 - 28017 San Maurizio d'Opaglio - Tel. 0322/967222 - Fax 0322/967247

- Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni del Territorio -

Ufficio Tecnico

e-mail: tecnico@comune.sanmauriziodopaglio.no.it - <http://www.comune.sanmauriziodopaglio.no.it>

*Affidamento diretto, previa valutazione di preventivo ai sensi dell'art. 1 - comma 2 - lett. a)
della Legge n. 120/2020, dei lavori di*

“Adeguamento funzionale tombinatura Sazza-Lago - 2° Lotto”

CUP: I15B20000060006 - CIG: 89619914EE

VERBALE DI VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il giorno giovedì 25 NOVEMBRE 2021 - alle ore 14:30, in seduta pubblica, presso la sede municipale del Comune di San Maurizio d'Opaglio, il sottoscritto RUP Geom. Silvio Minazzi, alla presenza del testimone e segretario verbalizzante Geom. Gioria Federica, procede all'apertura dell'offerta pervenuta.

Alla seduta non sono presenti rappresentanti della ditta invitata.

PREMESSO CHE:

- durante i forti nubifragi - del tipo bomba d'acqua - abbattutosi nella nostra zona nelle mattinate di mercoledì 1° luglio e di sabato 29 agosto 2020, l'intensità delle piogge ha causato il debordamento delle tombinature esistenti ed in particolare della tombinatura comunale Sazza/Lago ove confluiscono le acque meteoriche della località Sazza, della Via XXV Aprile (S.P. n. 46) e della Zona Industriale di Via Brughiere;
- l'intensità delle piogge, seppur di breve durata (meno di un'ora), ha provocato il debordamento della tombinatura comunale procurando i seguenti danni al patrimonio pubblico e privato:
 - danneggiamento di n. 2 pozzetti della tombinatura comunale con rimozione di parte del sedime stradale in sterrato e creazione di grandi solchi lungo la mulattiera del Salvasc;
 - danneggiamento scogliera di deflusso realizzata nel 2012 dalla Comunità Montana in Via Lungolago Beltrami, con deposito detriti di varie dimensioni che hanno intasato il griglione di raccolta e provocato la fuoriuscita di fango e detriti sulla strada comunale Via Lungolago Beltrami e sulle proprietà private a valle;
 - danneggiamento della viabilità interna in acciottolato a servizio dell'abitazione privata ubicata al numero civico n. 21 di Via Lungolago Beltrami.
- con direttiva emanata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 63 in data 07/07/2020 si richiedeva di far redigere un progetto di fattibilità tecnica ed economica, atto ad accurato studio delle problematiche emerse e a definire i necessari interventi migliorativi;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 34 del 08/07/2020 e relativo disciplinare sottoscritto tra le parti in data 09/07/2020 è stato affidato all'Ing. Escuriale Giovanni dello Studio Delta di Novara, l'incarico per il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 107 in data 17/11/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Adeguamento funzionale tombinature Sazza/Lago” che comprendeva anche le opere necessarie per l'Adeguamento funzionale della tombinatura Sazza-Lago - 2° Lotto;
- con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 03/05/2021 questo Comune è inoltre stato ammesso al contributo, ai sensi l'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e smi, per l'importo di complessivi €. 30.000,00 per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi urgenti di messa in sicurezza tombinature comunali

a seguito dei nubifragi estivi, che rientravano tra le opere di cui alla lettera a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;

- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 42 del 31/05/2021 è stato affidato all'Ing. Escuriale Giovanni dello Studio Delta di Novara, l'incarico per il servizio di redazione il servizio di progettazione definitiva-esecutiva degli "Interventi urgenti di messa in sicurezza tombinature comunali";
- il servizio di progettazione affidato è suddiviso in lotti funzionali e comprende anche la redazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Adeguamento funzionale tombinatura Sazza-Lago - 2° Lotto";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 20/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Adeguamento funzionale tombinatura Sazza-Lago - 2° Lotto", così come redatto dal professionista incaricato Ing. Escuriale Giovanni, per un importo complessivo di €. 66.000,00 di cui €. 53.500,00 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ed €. 12.600,00 per somme a disposizione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 94 del 08/11/2021 si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 - comma 2 - lett. a) della Legge n. 120/2020, approvando lo schema di lettera di invito, il disciplinare della consultazione ed i relativi modelli per la presentazione dell'offerta;
- l'importo dei lavori a base di gara ammonta ad €. 53.500,00 oltre IVA, di cui €. 52.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed €. 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- con lettera d'invito prot. 7607 in data 18/11/2021, trasmessa mediante posta elettronica certificata, il RUP ha provveduto ad invitare alla procedura n. 1 operatore economico iscritto all'Albo Fornitori del Comune, selezionati nel rispetto dei criteri generali e di quanto previsto nel vigente Regolamento comunale per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 13:00 di giovedì 25 novembre;
- le modalità di presentazione delle offerte sono contenute nella lettera d'invito, alla quale sono stati allegati il disciplinare della consultazione e la modulistica per formulare l'offerta;
- l'offerta della Ditta invitata è regolarmente pervenuta entro il termine previsto;
- la seduta pubblica per l'apertura delle offerte è stata fissata per le ore 14:30 di oggi giovedì 12 novembre.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il Responsabile Unico del Procedimento:

- dato atto che le operazioni di verifica e valutazione dei preventivi si svolgono nell'osservanza delle prescrizioni indicate nella lettera d'invito, nel rispetto delle vigenti norme di Legge in materia di appalti di Lavori Pubblici;
- procede alla verifica dell'offerta depositata, tramite PEC al prot. com.le n. 7745 in data giovedì 25 novembre 2021, dando atto che la stessa è pervenuta entro il termine fissato per le ore 13:00 del giorno giovedì 25 novembre 2021;
- procede quindi all'esame della documentazione amministrativa prodotta al fine di verificare la conformità della stessa, rispetto a quanto prescritto nella lettera d'invito, per l'ammissibilità delle imprese concorrenti alla procedura e procede inoltre a verificare tutta la documentazione trasmessa telematicamente dai concorrenti nella documentazione amministrativa.

Verificata la completezza della documentazione amministrativa trasmessa la Ditta IMPRESA DE GIULIANI S.r.L. viene, quindi, ammessa alla gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento dispone il prosieguo delle procedura di valutazione dei preventivi e procede quindi all'apertura dell'offerta economica, presentata dal concorrente ammessi in via definitiva alla procedura e, verificata la sua completezza e regolarità, di seguito dà lettura della percentuale di ribasso offerte, con il risultato di seguito indicato:

N.	DITTA CONCORRENTE	RIBASSO OFFERTO
1	IMPRESA DE GIULIANI S.r.L.	5,10 %

Il Responsabile Unico del Procedimento verifica altresì che nell'offerta economica prodotta:

- vi sia corrispondenza tra la percentuale di ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere; *dal controllo emerge che non vi è discordanza tra i valori di ribasso espressi in cifre e quelli in lettere;*
- siano stati indicati, ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; *dal controllo emerge che sono stati regolarmente indicati i costi della*

manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza;

Il Responsabile Unico del Procedimento provvede pertanto a formulare la graduatoria provvisoria della procedura di valutazione dei preventivi presentati dagli operatori partecipanti con il seguente risultato:

GRADUATORIA PROVVISORIA		
CLASSIFICA	DITTA CONCORRENTE	RIBASSO OFFERTO
1° classificato	IMPRESA DE GIULIANI S.r.L.	5,10 %

e quindi, a seguito di valutazione dei preventivi,

PROPONE

alla Stazione Appaltante di procedere all'affidamento diretto dei lavori di "Adeguamento funzionale tombinatura Sazza-Lago - 2° Lotto" alla Ditta IMPRESA DE GIULIANI S.r.L. di Borgomanero (NO), che ha offerto il ribasso del 5,10 % corrispondente ad Euro 2.652,00.

L'importo di aggiudicazione risulta quindi pari ad Euro 49.348,00 per lavori al netto del ribasso, a cui vanno aggiunti Euro 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di Euro 50.848,00 oltre IVA di legge.


DISPONE

la trasmissione del presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici della Stazione Appaltante per l'emanazione della determinazione di affidamento e per l'espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario a norma di legge e della lettera d'invito.

L'IMPRESA DE GIULIANI S.r.L. è in possesso di attestazione di qualificazione n. 24943/11/00 rilasciata dalla SOA GROUP in data 31/05/2021 ed in corso di validità quinquennale, comprendente la categoria prevalente OG8 - classifica III-bis e che, pertanto, non risulta necessario procedere alla verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la procedura.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Silvio Minazzi




Il Testimone e Segretario Verbalizzante: Geom. Federica Gioria

